

令和4年6月30日提出

令和4年6月市議会定例会

説明書・参考

〔 議案第54号～議案第56号 〕

島 田 市

説 明 書

議案第54号 工事請負契約について（令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事（建築工事））

島田第一小学校校舎等改築工事（建築工事）に伴う工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年条例第46号）第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

参考は、別紙のとおりです。

議案第55号 工事請負契約について（令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事（機械設備工事））

島田第一小学校校舎等改築工事（機械設備工事）に伴う工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

参考は、別紙のとおりです。

議案第56号 工事請負契約について（令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事（電気設備工事））

島田第一小学校校舎等改築工事（電気設備工事）に伴う工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

参考は、別紙のとおりです。

目 次

議案第54号	工事請負契約について（令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事（建築工事））	
	◇入札結果表及び工事の概要	----- 1
議案第55号	工事請負契約について（令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事（機械設備工事））	
	◇入札結果表及び工事の概要	----- 1
議案第56号	工事請負契約について（令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事（電気設備工事））	
	◇入札結果表及び工事の概要	----- 1

（付記）

図面は、既成の都市計画図等を使用しているため、現況と一部異なる場合があります。

議案第54号
議案第55号
議案第56号
参 考

入札結果表及び工事の概要

1 入札結果表

事業名 令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事

(1) 建築工事

(単位：円)

予 定 価 格	1,929,400,000
入札書比較価格	1,754,000,000

(単位：円)

業者名	入札書記載金額			結果
	第1回	第2回	第3回	
大河原・小桜 特定建設工事 共同企業体	1,835,000,000 110.64 —	1,825,000,000 110.64 —	1,750,000,000 110.64 6.3223	決定
契約金額	1,925,000,000			

※評価点＝標準点100点＋加算点

※評価値＝評価点÷入札書記載金額（千円単位）×100,000

※予定価格及び契約金額は、消費税及び地方消費税の額を含む。

(2) 機械設備工事

(単位：円)

予 定 価 格	306,350,000
入札書比較価格	278,500,000

(単位：円)

業者名	入札書記載金額			結果
	第1回	第2回	第3回	
朝日設備(株)	285,000,000	281,500,000	272,000,000	決定
(株)大洋アレスコ	288,500,000	283,500,000	277,500,000	
森下商事(株)	288,300,000	284,000,000	277,900,000	
(株)エクノス ワタナベ 島田営業所	287,500,000	282,500,000	279,100,000	
(株)増商	287,200,000	283,500,000	279,500,000	
落合電気空調(株)	291,900,000	284,200,000	279,700,000	
青島冷凍工業(株)	288,200,000	283,800,000	—	未入札
(株)特種東海 フォレスト	291,000,000	—	—	辞退
契約金額	299,200,000			

※予定価格及び契約金額は、消費税及び地方消費税の額を含む。

(3) 電気設備工事

(単位：円)

予 定 価 格	222,750,000
入札書比較価格	202,500,000

(単位：円)

業者名	入札書記載金額	結果
	第 1 回	
(株) 特種東海 フォレスト	200,000,000	決定
高橋電気工 業(株)	219,000,000	
(株)シズデン 中部支店	220,000,000	
落合電気空 調(株)	220,000,000	
小林電機工 業(株)	221,900,000	
北堀電気工 事(株)	222,500,000	
(株)朋電舎	228,000,000	
岩堀電設(株)	229,500,000	
契約金額	220,000,000	

※予定価格及び契約金額は、消費税及び地方消費税の額を含む。

2 工期

建築工事 市議会の議決の日の翌日から令和5年11月30日まで
機械設備工事 市議会の議決の日の翌日から令和5年11月30日まで
電気設備工事 市議会の議決の日の翌日から令和5年11月30日まで

3 工事場所

島田市稲荷二丁目地内

4 工事の概要

(1) 建築工事

ア 校舎本体工事

構造 鉄筋コンクリート造

規模 3階建て、延床面積6,828.68㎡

イ 屋内運動場工事

構造 鉄骨造

規模 平屋建て、延床面積1,023.40㎡

ウ 屋外倉庫工事

構造 鉄骨造

規模 平屋建て、延床面積101.01㎡

(2) 機械設備工事

給排水衛生設備、空気調和設備、換気設備、消火設備等

(3) 電気設備工事

電灯設備、動力設備、受変電設備、音響・放送設備、火災報知設備等

5 建築物の概要

(1) 校舎

普通教室24室、特別支援学級教室4室、特別教室8室、通級教室2室
保健室、職員室、校長室、事務室等


(2) 屋内運動場

体育館、便所、器具庫、防災倉庫


(3) 屋外倉庫

体育器具庫、石灰庫、倉庫、便所

令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事
位置図及び配置図




位置図




配置図

令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事
平面図




1階平面図




2階平面図

令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事
平面図



3階平面図



屋内運動場平面図

令和4年度島田第一小学校校舎等改築工事
平面図

